

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 建設課
 工事番号 平成27年度 第1205号 町単道路新設改良事業
 工事名 町道河原線道路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 滝原 地内
 予定価格 10,834,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	10,550,000	落札	
(有)本田組	10,630,000		
(有)小野建設	10,660,000		
大達建設(株)	10,670,000		
小倉建設	10,700,000		
(有)梅村組	10,630,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日 }
 { 完成 平成28年3月24日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 建設課
 工事番号 平成27年度 第1206号 町単道路新設改良事業
 工事名 町道毛谷上道線道路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 10,539,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	10,100,000	落札	
中倉土建(株)	10,300,000		
(有)本田組	10,130,000		
大達建設(株)	10,330,000		
山添建設(株)	10,200,000		
(株)谷口組	10,200,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日
 完成 平成28年3月22日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 建設課
 工事番号 平成27年度 第1207号 町単道路新設改良事業
 工事名 町道中ノ村向ノ辻線道路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 13,847,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	13,550,000		
中倉土建(株)	13,500,000	落札	
(株)西工務店	13,550,000		
大達建設(株)	13,570,000		
(株)谷口組	13,600,000		
伊藤建設	13,600,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日 }
 { 完成 平成28年3月24日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 建設課
 工事番号 平成27年度 第3301号 町単河川維持事業
 工事名 梅ヶ谷本郷川（右岸）河川維持工事
 工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
 予定価格 2,398,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	2,300,000		
(有)大建	2,330,000		
小倉建設	2,350,000		
(有)梅村組	2,330,000		
(有)紀勢コンクリート	2,340,000		
伊藤建設	2,280,000	落札	

工期 { 着工 平成27年12月1日
 完成 平成28年1月29日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成27年度 林道災害復旧事業
 工事名 野原地区林道野原線災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 1,054,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,000,000	落札	
中倉土建㈱	1,050,000		
山添建設㈱	1,030,000		
(有)大建	1,030,000		
小倉建設	1,030,000		
(有)紀勢コンクリート	1,040,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日
 完成 平成28年1月29日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成27年度 町単独事業
 工事名 野原地区小松谷作業道改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 6,698,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	6,400,000	落札	
中倉土建(株)	6,500,000		
(株)西工務店	6,500,000		
大達建設(株)	6,500,000		
山添建設(株)	6,500,000		
(株)谷口組	6,500,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日
 完成 平成28年3月15日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成27年度 町単独事業
 工事名 打見滝ヶ広地区排水路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 打見 地内
 予定価格 1,079,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,050,000		
中倉土建(株)	1,000,000	落札	
(株)西工務店	1,030,000		
(有)本田組	1,020,000		
(有)小野建設	1,060,000		
(有)梅村組	1,040,000		

工期 { 着工 平成27年12月1日
 完成 平成28年1月29日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成27年度 町単独土地改良事業
 工事名 野添横掛地区用水路路肩改修工事
 工事場所 度会郡大紀町 野添 地内
 予定価格 726,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	700,000	落札	
中倉土建(株)	720,000		
(有)本田組	710,000		
(有)小野建設	715,000		
小倉建設	715,000		
伊藤建設	720,000		

工期 (着工 平成27年12月1日)
 (完成 平成28年1月29日)

入札結果報告書

入札年月日 平成27年12月1日
 発注課 総務財政課
 工事番号 平成27年度 三重県再生可能エネルギー等導入推進基金事業
 工事名 大紀町役場（錦支所・大内山支所・本庁）再生可能エネルギー等導入工事
 工事場所 度会郡大紀町 錦・大内山・滝原 地内
 予定価格 88,658,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建(株)	87,000,000		
(株)西工務店	86,500,000		
(有)本田組	86,270,000		
大達建設(株)	87,330,000		
山添建設(株)	86,950,000		
(株)谷口組	85,900,000	落札	
(有)梅村組	86,050,000		

工期 { 着工 議会議決日
 完成 平成28年3月28日 }