

入札結果報告書

入札年月日 平成28年5月20日
 発注課 農林課
 工事番号 平成28年度 町単独土地改良事業
 工事名 柏野胡桃地区農業倉庫撤去工事
 工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
 予定価格 501,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)小野建設	495,000		
大達建設(株)	490,000		
山添建設(株)	490,000		
(有)大建	480,000	落札	
小倉建設	495,000		

工期 { 着工 平成28年5月20日
 完成 平成28年7月29日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成28年5月20日
 発注課 建設課
 工事番号 平成28年度 第1106号 町単道路維持事業
 工事名 町道奥里大原野線道路維持工事(舗装)
 工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
 予定価格 4,374,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	4,300,000		
(有)本田組	4,200,000	落札	
(有)小野建設	4,270,000		
大達建設(株)	4,290,000		
小倉建設	4,300,000		
(株)谷口組	4,250,000		
伊藤建設	4,260,000		

工期 { 着工 平成28年5月20日 }
 { 完成 平成28年7月22日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成28年5月20日
発注課 建設課
工事番号 平成28年度 第1401号 町単河川改良事業
工事名 金輪大谷川（右岸）河川改良工事
工事場所 度会郡大紀町 金輪 地内
予定価格 7,374,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	7,260,000		
丸建組	7,300,000		
中倉土建(株)	7,200,000	落札	
(有)大建	7,230,000		
伊藤建設	7,240,000		

工期 { 着工 平成28年5月20日
完成 平成28年8月29日 }

