

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1201号 町単道路新設改良事業
工事名 町道野原上村1号線道路改良工事
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
予定価格 13,200,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	12,550,000	落札	
中倉土建(株)	13,000,000		
(有)本田組	12,650,000		
(有)小野建設	12,600,000		
大達建設(株)	12,590,000		
(株)谷口組	12,600,000		
伊藤建設	12,700,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年10月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
 発注課 建設課
 工事番号 平成25年度 第2201号 町単道路新設改良事業
 工事名 町道注連小路線道路改良工事(その1)
 工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
 予定価格 4,318,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)本田組	4,200,000		
大達建設(株)	4,120,000	落札	
山添建設(株)	4,140,000		
(有)大建	4,165,000		
(有)梅村組	4,140,000		
(有)丸沖建設	4,150,000		
伊藤建設	4,200,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
 完成 平成25年8月26日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1102号 町単道路維持事業
工事名 町道奥河内線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 3,275,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建(株)	3,200,000		
(株)西工務店	3,170,000		
(有)本田組	3,130,000		
(有)小野建設	3,120,000	落札	
山添建設(株)	3,150,000		
(有)大建	3,155,000		
(有)紀勢コンクリート	3,150,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年9月20日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1104号 町単道路維持事業
工事名 町道櫃井原線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 金輪 地内
予定価格 1,224,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建(株)	1,150,000	落札	
(株)西工務店	1,180,000		
(有)小野建設	1,180,000		
(有)大建	1,170,000		
(有)梅村組	1,170,000		
(有)丸沖建設	1,174,000		
(有)紀勢コンクリート	1,180,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月26日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1105号 町単道路維持事業
工事名 町道表村3号線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 滝原 地内
予定価格 1,955,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,900,000		
(株)西工務店	1,820,000	落札	
(有)本田組	1,880,000		
山添建設(株)	1,920,000		
小倉建設	1,880,000		
(有)丸沖建設	1,880,000		
(有)紀勢コンクリート	1,860,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年9月5日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1601号 町単住宅維持事業
工事名 阿曾住宅外構工事
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 1,104,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,070,000		
(株)西工務店	1,070,000		
(有)本田組	1,040,000	落札	
(有)小野建設	1,060,000		
(有)大建	1,060,000		
小倉建設	1,070,000		
(有)丸沖建設	1,060,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年8月12日)

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成24年度 第24-5号 社会資本整備総合交付金事業(繰越分)
工事名 町道海岸線道路改良工事
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 29,727,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	28,250,000		
大達建設(株)	28,470,000		
山添建設(株)	28,750,000		
棚谷口組	28,200,000	落札	
(有)梅村組	28,230,000		
(有)紀勢コンクリート	28,450,000		
伊藤建設	28,500,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年12月4日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1101号 町単道路維持事業
工事名 町道古里神原線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
予定価格 1,798,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,730,000		
中倉土建(株)	1,700,000	落札	
(株)西工務店	1,720,000		
(有)本田組	1,740,000		
(有)小野建設	1,730,000		
小倉建設	1,720,000		
(有)丸沖建設	1,726,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年9月2日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 建設課
工事番号 平成25年度 第1103号 町単道路維持事業
工事名 町道旧国阿曾線道路維持工事（舗装）
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 2,524,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,450,000		
(株)西工務店	2,450,000		
(有)本田組	2,400,000	落札	
大達建設(株)	2,430,000		
(有)大建	2,450,000		
小倉建設	2,460,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日 }
完成 平成25年8月21日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 水産課
工事番号 平成25年度 県単沿岸漁場整備事業
工事名 増殖場造成(つきいそ)工事
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 4,639,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)大建	4,455,000		
(株)谷口組	4,400,000	落札	
(有)梅村組	4,440,000		
(有)丸沖建設	4,450,000		
(有)紀勢コンクリート	4,450,000		
伊藤建設	4,500,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年9月24日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 防災安全課
工事番号 平成25年度 地域減災力強化推進補助事業
工事名 浅ヶ谷避難所整備工事(その2)
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 2,840,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)小野建設	2,680,000		
(有)大建	2,680,000		
小倉建設	2,680,000		
榑谷口組	2,600,000	落札	
(有)梅村組	2,640,000		
(有)丸沖建設	2,710,000		
(有)紀勢コンクリート	2,630,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年9月6日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 防災安全課
工事番号 平成25年度 地域減災力強化推進補助事業
工事名 釜土避難所整備工事(その1)
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 5,524,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建(株)	5,400,000		
大達建設(株)	5,280,000		
山添建設(株)	5,370,000		
小倉建設	5,340,000		
(株)谷口組	5,200,000	落札	
(有)梅村組	5,250,000		
(有)紀勢コンクリート	5,280,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年10月31日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 防災安全課
工事番号 平成25年度 地域減災力強化推進補助事業
工事名 釜土避難所整備工事 (その2)
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 2,491,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)大建	2,390,000		
小倉建設	2,400,000		
榑谷口組	2,370,000		
(有)梅村組	2,360,000	落札	
(有)丸沖建設	2,390,000		
(有)紀勢コンクリート	2,400,000		
伊藤建設	2,400,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 防災安全課
工事番号 平成24年度 社会資本整備総合交付金事業(繰越分)
工事名 阿曾地区耐震性貯水槽設置工事
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 5,569,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	5,400,000		
(有)本田組	5,300,000	落札	
(有)小野建設	5,360,000		
大達建設(株)	5,375,000		
山添建設(株)	5,400,000		
(株)谷口組	5,350,000		
伊藤建設	5,400,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年10月18日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
 発注課 学校教育課
 工事番号 平成25年度 町単独事業
 工事名 野添スクールバス停留所設置工事
 工事場所 度会郡大紀町 野添 地内
 予定価格 1,591,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,530,000		
中倉土建(株)	1,500,000	落札	
(株)西工務店	1,530,000		
(有)大建	1,520,000		
(有)小野建設	1,540,000		
小倉建設	1,530,000		
(有)梅村組	1,520,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
 (完成 平成25年9月6日)

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 学校教育課
工事番号 平成25年度 町単独事業
工事名 大紀小学校進入路整備工事
工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
予定価格 596,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)小野建設	570,000		
(有)大建	570,000		
小倉建設	570,000		
伊藤建設	550,000	落札	
(有)梅村組	570,000		
(有)丸沖建設	570,000		
(有)紀勢コンクリート	570,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年8月9日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 環境水道課
工事番号 平成25年度 町単独事業
工事名 黒坂墓地整備工事
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
予定価格 8,802,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	8,360,000	落札	
中倉土建(株)	8,600,000		
(株)西工務店	8,450,000		
大達建設(株)	8,410,000		
山添建設(株)	8,470,000		
(株)谷口組	8,400,000		
伊藤建設	8,600,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年9月30日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 町単独事業
工事名 柏野沼ヶ野地区排水路改良工事
工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
予定価格 674,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)小野建設	640,000		
山添建設(株)	605,000	落札	
(有)大建	630,000		
小倉建設	640,000		
(有)梅村組	630,000		
(有)丸沖建設	650,000		
(有)紀勢コンクリート	640,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年8月30日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 県単独事業
工事名 林道大平谷線舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 崎 地内
予定価格 4,666,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設(株)	4,530,000		
山添建設(株)	4,500,000		
侷大建	4,550,000		
小倉建設	4,480,000	落札	
(株)谷口組	4,500,000		
伊藤建設	4,600,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日 }
完成 平成25年9月30日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
 発注課 農林課
 工事番号 平成25年度 県単独事業
 工事名 林道注連小路線舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
 予定価格 8,400,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設(株)	8,000,000	落札	
山添建設(株)	8,020,000		
(有)大建	8,050,000		
小倉建設	8,150,000		
(株)谷口組	8,100,000		
伊藤建設	8,200,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
 完成 平成25年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
 発注課 農林課
 工事番号 平成25年度 町単独土地改良事業
 工事名 三瀬川ウ谷沖地区農道舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 三瀬川 地内
 予定価格 2,880,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,790,000		
中倉土建(株)	2,750,000	落札	
(株)西工務店	2,800,000		
(有)本田組	2,820,000		
大達建設(株)	2,790,000		
(株)谷口組	2,770,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日 }
 { 完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 町単独土地改良事業
工事名 神原・北野地区外農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 神原 地内
予定価格 1,992,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,910,000		
中倉土建(株)	1,880,000	落札	
(株)西工務店	1,900,000		
(有)本田組	1,920,000		
大達建設(株)	1,900,000		
(株)谷口組	1,900,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成24年度 農業基盤整備促進事業（繰越分）
工事名 野添中垣戸地区農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 野添 地内
予定価格 935,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	880,000	落札	
中倉土建(株)	920,000		
(株)西工務店	920,000		
(有)本田組	910,000		
小倉建設	910,000		
伊藤建設	920,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 町単独土地改良事業
工事名 金輪櫃井原・山沖地区外農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 金輪 地内
予定価格 995,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	960,000		
中倉土建(株)	940,000	落札	
(株)西工務店	950,000		
(有)本田組	960,000		
小倉建設	960,000		
伊藤建設	960,000		

工期 (着工 平成25年7月3日)
完成 平成25年8月30日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成24年度 農業基盤整備促進事業（繰越分）
工事名 黒坂久世河内地区農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
予定価格 1,224,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,160,000	落札	
中倉土建(株)	1,200,000		
(株)西工務店	1,200,000		
(有)本田組	1,190,000		
小倉建設	1,200,000		
伊藤建設	1,200,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月30日 }

入 札 結 果 報 告 書

入 札 年 月 日 平成25年7月3日
 発 注 課 農林課
 工 事 番 号 平成24年度 農業基盤整備促進事業 (繰越分)
 工 事 名 大内山米ヶ谷向井地区農道舗装工事
 工 事 場 所 度会郡大紀町 大内山 地内
 予 定 価 格 1,562,000 円 (消費税抜き)

入 札 者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	1,530,000		
(有)本田組	1,530,000		
山添建設(株)	1,520,000		
(有)大建	1,520,000		
小倉建設	1,530,000		
伊藤建設	1,500,000	落札	

工期 { 着工 平成25年7月3日 }
 { 完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成24年度 農業基盤整備促進事業（繰越分）
工事名 古里若瀬・西沖地区農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
予定価格 1,461,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,450,000		
中倉土建(株)	1,400,000	落札	
(株)西工務店	1,430,000		
(有)本田組	1,430,000		
山添建設(株)	1,430,000		
(有)大建	1,430,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
 発注課 農林課
 工事番号 平成24年度 農業基盤整備促進事業（繰越分）
 工事名 打見三本松地区農道舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 打見 地内
 予定価格 1,657,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,580,000		
中倉土建(株)	1,550,000	落札	
(株)西工務店	1,600,000		
(有)本田組	1,600,000		
山添建設(株)	1,620,000		
(有)大建	1,585,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
 完成 平成25年8月30日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年7月3日
発注課 農林課
工事番号 平成24年度 農業基盤整備促進事業（繰越分）
工事名 藤中川地区農道舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
予定価格 1,551,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,490,000		
中倉土建(株)	1,450,000	落札	
(株)西工務店	1,500,000		
(有)本田組	1,500,000		
山添建設(株)	1,520,000		
(有)大建	1,480,000		

工期 { 着工 平成25年7月3日
完成 平成25年8月30日 }