

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
発注課 防災安全課
工事番号 平成25年度 地域減災力強化推進補助事業
工事名 角町避難所整備工事
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 16,327,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建㈱	16,000,000		
㈱西工務店	15,900,000		
大達建設㈱	16,000,000		
山添建設㈱	16,000,000		
㈱谷口組	15,800,000	落札	
㈾梅村組	15,900,000		

工期 (着工 平成25年11月20日)
完成 平成26年3月25日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
発注課 建設課
工事番号 平成24年度 第24-9号 社会資本整備総合交付金事業 (繰越分)
工事名 町道大内山領内線(宮前橋)橋梁修繕耐震補強工事
工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
予定価格 5,009,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設㈱	4,880,000		
小倉建設	4,930,000		
(有)大建	4,860,000		
(有)梅村組	4,860,000		
(有)丸沖建設	4,920,000		
(有)紀勢コンクリート	4,870,000		
伊藤建設	4,790,000	落札	

工期 (着工 平成25年11月20日)
完成 平成26年3月24日)

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
 発注課 建設課
 工事番号 平成25年度 第25-4号 社会資本整備総合交付金事業
 工事名 町道旧国滝原線(滝原橋)橋梁修繕耐震補強工事
 工事場所 度会郡大紀町 滝原 地内
 予定価格 11,249,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	10,850,000	落札	
(有)本田組	10,950,000		
(有)小野建設	10,920,000		
大達建設(株)	10,920,000		
(株)谷口組	10,920,000		
(有)奥伊勢廃材センター	11,000,000		

工期 { 着工 平成25年11月20日
 完成 平成26年3月24日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 農業基盤整備促進事業
工事名 古里地内池の谷用排水路改修工事
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
予定価格 2,334,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,200,000	落札	
中倉土建(株)	2,300,000		
(株)西工務店	2,250,000		
(有)本田組	2,250,000		
(有)大建	2,240,000		
(有)紀勢コンクリート	2,250,000		

工期 (着工 平成25年11月20日)
完成 平成26年1月31日

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
 発注課 農林課
 工事番号 平成25年度 町単独土地改良事業
 工事名 神原中谷地区用水路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 神原 地内
 予定価格 1,035,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
中倉土建(株)	970,000	落札	
(有)本田組	1,000,000		
(有)大建	990,000		
小倉建設	1,000,000		
(有)梅村組	985,000		
(有)紀勢コンクリート	990,000		

工期 { 着工 平成25年11月20日
 完成 平成26年1月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
 発注課 農林課
 工事番号 平成25年度 町単独土地改良事業
 工事名 金輪櫃井原南切地区外排水路整備工事
 工事場所 度会郡大紀町 金輪・永会 地内
 予定価格 1,177,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,100,000	落札	
(有)奥伊勢廃材センター	1,150,000		
(有)小野建設	1,140,000		
山添建設㈱	1,130,000		
(有)丸沖建設	1,140,000		
伊藤建設	1,160,000		

工期 { 着工 平成25年11月20日
 完成 平成26年1月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成25年11月20日
発注課 農林課
工事番号 平成25年度 農業基盤整備促進事業
工事名 野添古瀬戸地区農道改良舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 野添 地内
予定価格 971,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	900,000	落札	
(有)奥伊勢廃材センター	950,000		
(有)小野建設	930,000		
小倉建設	940,000		
(有)丸沖建設	930,000		
伊藤建設	950,000		

工期 { 着工 平成25年11月20日
完成 平成26年1月31日 }